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Sammanfattning 

I denna uppdragsbeskrivning redogörs förutsättningarna för ett 

konstnärligt gestaltningsuppdrag till Nya Rosenlundsbadet. Uppdraget 

innebär konstnärlig utformning av Rosenlundsbadets 

omklädningsområde, stråk ut mot bassängområdet, multibassänger samt 

en 25-metersbassäng. 
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Inledning 

2029 ska Nya Rosenlundsbadet öppna och ersätta det befintliga badhuset 

som funnits på platsen sedan 1968. Projekteringsfasen för det nya badet 

inleds under 2024, vilket skapar möjligheter för en konstnär att arbeta 

undersökande i ett tidigt skede för att identifiera förutsättningarna för 

konst på det nya badet. Den här uppdragsbeskrivningen beskriver 

bakgrunden, förutsättningarna och möjligheterna för genomförandet av 

detta konstnärliga uppdrag, samt redogör för budget och tidsplan. 

Uppdragsbeskrivningen ligger även till grund för upphandling av 

konstnär och redogör för behörighetskrav och urvalskriterier. 

Bakgrund 

Det första konstnärliga uppdraget för Nya Rosenlundsbadet bestod av en 

konstnärlig förstudie av badet och dess sammanhang (Bilaga 2). 

Resultatet visar att det finns en upplevelse av att äventyr och avslappning 

försvinner i det nya badet. Förstudien föreslår dock att det som försvinner 

är funktioner som äventyrsbad och relaxavdelning, men inte potentialen 

för lek eller avslappning. Rapporten föreslår att ”faciliteter” kan ersättas 

med ”aktiviteter” för att uppfylla de behov och önskemål som vissa av 

dagens badbesökare är ute efter. 

Om projektet 

Rosenlund ligger vid Vätterns södra spets, mellan Jönköping och 

Huskvarna. Det är ett populärt friluftsområde med cykel- och 

vandringsleder. Här finns Rosenlunds bankar, en erosionsbrant som utgör 

en karakteristisk del av området. Rosenlundsbadet ligger i anslutning till 

Huskvarnavägen och intill Elmia-området, i nära anslutning till bland 

annat Jönköpings konserthus och Husqvarna Garden. 
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Bild: Området till öster om Rosenlundsbadet. Byggnader från vänster till höger: Rosenlundsbadet, 

Scandic Elmia och Husqvarna Garden (Foto: ArtPlatform) 

 

Nuvarande Rosenlundsbadet 

Rosenlundsbadet är en av Sveriges största bad- och 

friskvårdsanläggningar. Badet byggdes 1968, då som ett tempererat 

utomhusbad, med sport- och tävlingsbassäng med läktare, hoppbassäng, 

en allmän- samt undervisningsbassäng, och plaskdamm.1 1991, efter en 

ombyggnation invigdes badet, nästan i den form det har idag, då hopp- 

och sportanläggningen byggdes in, och bland annat en relaxavdelning och 

äventyrsbad tillkom. Sedan dess har mindre om- och tillbyggnationer 

tillkommit, exempelvis en ny och utökad relaxavdelning år 2005.2 Badet 

är idag ett av Jönköping kommuns tre tempererade inomhusbad och tre 

tempererade utomhusbad.3 

 
Bild: Rosenlundsbadet under 1960- och 70-talen 

 
1 Dekalväggar om Rosenlundsbadet, Jönköpings kommun 
2 Dekalväggar om Rosenlundsbadet, Jönköpings kommun 
3 Lokalprogram avseende Nya Rosenlundsbadet Jönköping. Version 1.01 2021-11-19, s. 6 
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Bild: Vågbassängen i det nuvarande Rosenlundsbadet (Foto: Jönköpings kommun) 

Nya Rosenlundsbadet  

Nya Rosenlundsbadet beräknas ha omkring 500 000 besökare varje år.4 

Badet kommer ha flera olika bassänger, riktade åt olika målgrupper. 

Äventyrsbadet ersätts av ett familjebad och det nya badet kommer ha fler 

undervisningsbassänger och multibassänger. Den nya anläggningen 

kommer även innefatta en 50-metersbassäng, träningslokal, café, 

serveringsytor samt mötes- och föreningslokaler.5 

Konsten 

En konstnär/konstnärsgrupp bjuds in att i samverkan med projektet, 

verksamheten och projektets arkitekter utreda badets invändiga 

utformning. Utformningen kan utgöra byggda delar såsom kakel, 

fönsterpartier, akustikmaterial, takplattor, ljussättning samt tillägg såsom 

flexibla rumsavdelare och sittytor. Konsten kan vara en del i att skapa 

stämningar och multianvändning av badhusets olika poolområden och 

vistelseytor. Konsten kan även vara en del i att skapa en välkomnande och 

tankeväckande miljö med ett spännande och oväntat arkitektoniskt och 

konstnärligt uttryck. Uppdraget bygger på att arkitektur och konst leder 

varandra i utformningen av helhetsupplevelsen av badhuset. Målet är att 

Nya Rosenlundsbadet ska bli en upplevelse utöver det vanliga med 

 
4 Lokalprogram avseende Nya Rosenlundsbadet Jönköping. Version 1.01 2021-11-19, s. 8 
5 Jönköpings kommun, ”Kommunfullmäktiges beslut: nytt badhus på Rosenlund”, 

https://www.jonkoping.se/notiser/aktuelltjustnunotiser/kommunfullmaktigesbeslutnyttbadhusparos

enlund.5.5edfab8c179c697ef4e37af8.html 
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inspiration från rapporten ”Vatten hela livet, Lek utan vågor”, av Kenneth 

Balfelt Team. 

Vad är en uppdragsbeskrivning? 

En uppdragsbeskrivning för ett konstnärligt projekt redogör för 

konstnärens uppdrag. Den beskriver bakgrunden, förutsättningarna samt 

konstnären förväntas leverera. Uppdragsbeskrivningen beskriver också 

organisation och urvalsprocess, tidplan, tekniska förutsättningar och 

budget. 

Förutsättningar för uppdraget 

På grund av uppdragets utredande karaktär finns stora möjligheter för 

konstnären att själv påverka förutsättningarna för uppdraget. Den egna 

konstnärliga praktiken avgör vilken väg skissarbetet tar. 

Lokalprogrammet för Nya Rosenlundsbadet betonar att den konstnärliga 

gestaltningen ska utföras i samverkan med arkitekturen.6 I detta 

konstuppdrag kommer konstnär in i arbetet med badet under ett så kallat 

systemskede vilket möjliggör samverkan mellan konsten och projektets 

andra delar för att konsten ska bli en integrerad del av badhuset. 

Att arbeta med konstnärlig gestaltning på Nya Rosenlundsbadet kan bidra 

till att skapa en identitet för platsen och är ett sätt att visa att 

utformningen av det nya badet är omsorgsfull samt tar hänsyn till det 

mänskliga perspektivet. Badet är en plats för träning, lek, undervisning, 

arbete, föreningsmöten eller annat: - de konstnärliga gestaltningarna kan 

vända sig till badets besöksgrupper på olika sätt, på olika platser, och 

genom olika uttryck.  

En viktig aspekt av badhuset är att det ska vara till för alla. 

Rosenlundsbadet utgör en social mötesplats och en nod för besökare. Hit 

kommer bland annat barngrupper från hela Jönköpings kommun för att få 

simundervisning och de föreningar som är aktiva på badhuset har 

medlemmar boende utspritt i kommunen.  

 
6 Lokalprogram avseende Nya Rosenlundsbadet Jönköping. Version 1.01 2021-11-19: s. 8-9. 
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Det finns möjlighet för konstnär/konstnärsgrupp i detta uppdrag att ta del 

av befintligt dialogunderlag samt att fortsätta dialogarbete med i projektet 

redan identifierade referensgrupper. Man har tidigare genomfört 

medborgardialoger där olika föreningar, såväl som Funktionsrätt 

Jönköpings län, skolor, personal och stamgäster, förfrågades om sina 

behov för det nya badet. Barn har också identifierats som en särskilt 

prioriterad grupp på det nya badet. Konstnären kan även arbeta med och 

identifiera ytterligare intressanta referensgrupper i sitt arbete. 

Omklädningsrummet: 

För Rosenlundsbadet testas en ny idé för hur ett omklädningsrum kan 

utformas genom att man helt har tagit bort skilda avdelningar och i stället 

skapar en öppen omklädningsmiljö dit alla är välkomna. 

Badhusbesökarna erbjuds möjlighet att duscha och byta om i enskilda 

hytter men delar rum för förvaring av kläder på en gemensam yta. 

Omklädningsrummets gemensamma del är helt transparent ut mot 

bassängerna, då den övergripande arkitektoniska idén är att skapa ett 

öppet landskap där gränsen mellan ute och inne suddas ut och där den 

som byter om ska känna trygghet i att befinna sig i ett öppet 

sammanhang. 

 

Nyckelord för arkitekturen: 

- visuell och rumslig kontrast mot omgivande landskap 

- positiv överraskningseffekt av att gå in i rummet 

- lugn och harmoni 

- en upplevelse för syn såväl som känsel, hörsel och lukt  

 

 

Bild: Ur arkitektonisk idé, SWECO Arkitekter 
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Hållbarhet och säkerhet för konstnärliga gestaltningar på Nya 

Rosenlundsbadet 

Det finns särskilda krav på hållbarhet och säkerhet i badmiljöer. Arbetet 

med att identifiera möjliga platser för konsten på Nya Rosenlundsbadet 

sker därför i samråd med samordnare och enhetschef för bad samt 

konstprojektledare. 

Curatoriell vision 

Inför arbetet med utformningen av den inre miljön i Nya Rosenlundsbadet 

får en konstnär i uppdrag att fokusera på badets omklädningsrum som 

utgångspunkt för sin konstnärliga gestaltning. Under planeringen av det 

nya badhuset har man valt att införa en ny typ av omklädningsmiljö som 

är helt könsneutral, där alla besökare delar på förvaringsytan med 

sittplatser och skåp, men har möjlighet att duscha och byta om i privata 

bås. Alla utblickar från omklädningsrummet leder ut i badmiljön genom 

stora glaspartier och syftet med detta är att skapa en tryggare och mer 

tillgänglig och inkluderande miljö för alla. Denna typ av 

omklädningsmiljö är ett nytt koncept för Sverige men har testats i bland 

annat Tyskland. 

Omklädningsrummet är en central del av badhuset som alla besökare 

kommer vistas i. Platsen kan därför med fördel utgöra den centrala källan 

för en konstnärlig gestaltning som också flyter ut och inkluderar passagen 

till multibassängerna och 25-metersbassängen samt själva 

bassängrummen. Här finns det en unik möjlighet för samarbete inom 

projektet för att skapa en integrerad helhetslösning för de byggda 

elementen såsom belysning, flexibla rumsavdelare, takplattor, sittplatser, 

akustikmaterial och de glaspartier som vetter ut mot bassängområdet samt 

för passagen som leder besökarna vidare till bassängerna. Konsten kan 

fånga in och förmedla olika stämningar och upplevelser av badmiljön 

samtidigt som den skapar en spännande kontrast gentemot badhusets 

funktionella och tekniska delar. 

Utöver omklädningsrummet och 25-metersbassängen innefattar 

konstuppdraget sammanlagt tre multibassänger som kan möjliggöra en 

mångfald av flexibla aktiviteter och funktioner som: 
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- Simundervisning 

- Temabad 

- Vattengymnastik 

- Motionssim i lugn miljö 

- Avslappning 

- Uppvärmning 

- Bastu 

- Anpassning för personer med särskilda behov, såsom 

funktionsnedsättning och funktionsvariationer eller behov av 

avskildhet 

Med utgångspunkt i rapporten ”Vatten hela livet, Lek utan vågor” av 

Kenneth Balfelt Team kan konsten ta sig an och utforska tematiska 

ingångar som naturbadet och hydrofeminism. Rapporten undersöker 

bland annat människans relation och dragning till vatten och badhusets 

miljö. Den tecknar upp en parallell mellan upplevelsen av att vara i vatten 

och att vara i skogen och sätter på så sätt naturen i centrum för 

badhusbesöket. 

Att vara i vatten är mer som att vara i skogen än på̊ en lekplats eller i 

sporthallen. Vatten är den enda anledningen till att vi vistas i badhusets 

industriella, sterila, kalla miljö, nästan nakna, barfota och sårbara. Vad är 

då vår relation till vatten? Och vad gör den relationen för vår 

dragningskraft till badhuset?  - Kenneth Balfelt.  

 

Kenneth Balfelt Team lyfter också fram badhuset som en social 

plats. I mötet mellan människor som avklädda, sårbara kroppar i 

vattnet synliggörs också människorna som kroppar av vatten. 

Intimt sammanbundna med varandra och med världen. Trots att 

badhuset är en sluten miljö iscensätts här människornas förhållande 

till varandra och till den omvärld vi ingår i. 

 

Slutligen tar rapporten upp vikten av att skapa flexibilitet och en 

variation av aktiviteter, något som går att utforska vidare 

tillsammans med badhusets verksamhet och engagerade föreningar.  

En konstnärlig gestaltning kan här bidra till att skapa en human 

badupplevelse som skiljer ut sig från aktiviteter som tävling och 

träning och som riktar uppmärksamheten till mer existentiella och 

själsliga frågor. Konsten kan även hjälpa till med orienterbarheten 
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och tillgänglighetsperspektivet, och få människor att känna sig 

välkomna och inkluderade. 

Rumsbeskrivningar 

Uppdraget innebär att utforma en konstnärlig gestaltning för badhusets 

flexibla omklädningsområde samt för tre multibassänger och en 25-

metersbassäng. Uppdraget utgör ett helhetsuppdrag där kärnan är 

omklädningsrummen med beteckning: 

- KF.E.012 

- KF.E.010 – Omklädning herr 

- KF.E.011 – Omklädning dam 

- KF.E.002 – Omklädning grupp 

- KF.E.003 – Omklädning grupp 

- KF.E.004 – Omklädning grupp 

- KF.E.005 – Omklädning grupp 

Konsten kan också ta plats utanför omklädningsområdet och bli en del av 

bassängområden, stråk och glaspartier. Gestaltningen kan ta uttryck 

genom till exempel färgsättning, belysning, rumsavskiljare som är 

lämpade för miljön och konst integrerad i vägg och tak. Dessa rum och 

ytor har beteckning: 

- KF.F.007 - Bassängrum 25 m  

- KF.F.011 - Bassängrum Multi A 

- KF. F.013 - Bassängrum Multi B  

- TK.A.037 - Inpassage  
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Omklädning flex KF.E.012 

  

Bild från från 3D modell  
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Omklädning flex, KF.E.012  
RUM: KF.E. 012 

Beskrivning av föreslagen plats för konstverk/integrerad konst 

Takplattor 

Tak 

Sittyta 

Glasväggar mellan omklädning och badmiljö 

Belysning 

Förslag på material/teknik/samverkan 

 

Takplattor kan till exempel få ett printat tryck, akustiktryck 

Pendlande verk i tak, till exempel plast, glas eller metall 

Sittyta fomges av konstnär till exempel i trä, mosaik, kompositmaterial, 

jesmonite 

Glasväggar kan till exempel få ett printat tryck eller screentryck. 

 

 

Glaspartier kan printas eller blästras, detta behöver samordnas inför 

beställning av glasen eftersom metod för tryck och blästring kräver vissa 

förutsättningar. 

 

Glasleverantör står för samordning frakt till och ifrån tryckeri, alt om man 

väljer att köpa in glas från leverantör som även kan utföra till exempel 

tryck eller blästring samt montage av glasen, konsten levererar tryck-filer 

till leverantör av tryck. Konstnär levererar en ritning och A tillser att 

konstverket finns med i bygghandling inför FFU. 

 

Takplattor kan till exempel printas, detta behöver samordnas inför 

beställning av glasen eftersom metod för tryck kräver vissa 

förutsättningar. 

 

Plattleverantören står för samordning frakt till och ifrån tryckeri, alt om 

man väljer att köpa in takplattor från leverantör som även kan utföra till 

exempel tryck samt montage av takplattor, konsten levererar tryck-filer 

till leverantör av tryck. 

Konstnär levererar en ritning och A tillser att konstverket finns med i 

bygghandling inför FFU. 

 

Sittfunktion/sittmöbel, kan utformas av konstnär. 

Produktionen av sittmöbel utförs av konstnär eller underleverantör och 

bekostas av projektet. 

 

Belysning samordnas så att det fungerar tillsammans med konsten. 
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Konstnär arbetar nära ljuskonsult och ljusdesigner under systemhandling 

där belysningen av badet planeras i samverkan mellan konst och A. 

 

Konsten ansvarar för att ta fram ritningar och beskrivningar av integrerad 

konst och A tar fram bygghandling och projektet bekostar den. Konstnär 

ansvarar för K-ritning i de fall konstverket är solitärt eller utanpåliggande, 

hängande. Projektet ansvarar för och bekostar att montera den integrerade 

konsten. Konsten bekostar fördyrande utgifter i form av till exempel 

tryckkostnader. Konsten bekostar montage av solitära konstverk.  

 
Kommande krav på rummet och bygget 

Infästningar i vägg/tak/golv Infästning i tak anpassas efter max 

punktlaster 

Tryckta akustikplattor ska tåla badmiljö, 

samordnas med innertaksleverantör 

Tryck på glasväggar samordnas med 

glasproducent 
Belysning Samordnas med konstnär 

Strömförsörjning Kan komma att behövas 

Andra anpassningar i rum   
Påverkan under byggtid Byggnadsintegrerad konst i tak, 

glasväggar och sittyta behöver samordnas 

under byggtiden 
Konsekvens drift  Avtorkning, byte av armatur. 

Krav på samordning 

Kommande 

Säkerhetskrav: 

ja  

Kommande 

Verksamhetskrav: 

ja 
 

Kommande 

Förvaltnings-krav: 

ja 
 

Samordnas 
med arkitekt & 

landskap:     

ja       

Samordnas 

med 

entreprenör: 

ja 

Kommande 

Samordning med 

drift: 

ja 

 

Kommande 

Brandsäkerhetskrav: 

ja 
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Bassängrum 25 m, KF.F.007 
RUM: KF.F.007 

Beskrivning av föreslagen plats för konstverk/integrerad konst 

 

Takplattor 

Hängande i tak, flexibla rumsavdelare 

Akustikmaterial vägg 

Bastuområde 

Relaxhörna 

Belysning 

 

Förslag på material/teknik/samverkan 

 

Printade akustikplattor i tak 

Färgsättning av akustikmaterial i vägg, val av akustikmaterial görs i samverkan 

med arkitekt. 

 

Takplattor och akustikväggar kan till exempel printas eller målas, detta behöver 

samordnas inför beställning av plattor och akustikmaterial eftersom metod för 

tryck och färgsättning kräver vissa förutsättningar. 

 

Plattleverantören står för samordning frakt till och ifrån tryckeri, alt om man 

väljer att köpa in takplattor från leverantör som även kan utföra till exempel 

tryck samt montage av takplattor, konsten levererar tryck-filer till leverantör av 

tryck. Konstnär levererar en ritning och A tillser att konstverket finns med i 

bygghandling inför FFU. 

 

Leverantör av akustikmaterial står för inköp av material, montage, färgsättning 

och samordning med till exempel tryckeri.  

Konstnär levererar en ritning och A tillser att konstverket finns med i 

bygghandling inför FFU. 

 

 

Flexibel ljussättning för att skapa olika stämningar, samordnas med ljuskonsult. 

 

Mönstersättning väggmaterial bastuområde och relaxområde, till exempel 

kakel. 

 

Kakelleverantören står för plattsättning och inköp av material. 

Konstnär levererar en ritning och A tillser att konstverket finns med i 

bygghandling inför FFU. 

 

Flexibla avskärmningsväggar som fästes i takskena, till exempel textilt material 

som tål badmiljö, plast, glas. 
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Konstnär står för material och projektet för montage i tak. 

Konstnär levererar en ritning och A tillser att konstverket finns med i 

bygghandling inför FFU. 

 

Konsten ansvarar för att ta fram ritningar och beskrivningar av integrerad konst 

och A tar fram bygghandling och projektet bekostar den. Konstnär ansvarar för 

K-ritning i de fall konstverket är solitärt eller utanpåliggande, hängande. 

Projektet ansvarar för och bekostar att montera den integrerade konsten. 

Konsten bekostar fördyrande utgifter i form av till exempel tryckkostnader. 

Konsten bekostar montage av solitära konstverk.  

 
Kommande krav på rummet och bygget 

Infästningar i vägg/tak /golv Anpassas så att det fungerar i relation till 

föreskrivna punktlaster 

Belysning Samordnas med ljuskonsult 

Ska vara möjlig att anpassa efter olika 

stämningar. Ljusstyrka, färg mm 
Strömförsörjning Möjligtvis 

Anpassning av övriga installationer Ljussättning 

Påverkan under byggtid Byggintegrerad konst måste samordnas 

och monteras i samband med övrig 

installation 
Konsekvens drift  Avtorkning, tvätt av textil, byte av 

armatur 
Krav på samordning 

Kommande 

Säkerhetskrav: 

ja  

Kommande 

Verksamhets- 
krav: 
ja 

Kommande 

Förvaltnings-krav:  
ja 

Samordnas 
med arkitekt & landskap:    

ja        

Samordnas 

med 

entreprenör: 

ja 
 

Kommande 

Samordning 

med drift:  

ja 

Kommande 

Brandsäkerhetskrav: 

ja 
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Bassängrum Multi A, KF.F.011 
RUM: KF.F.011 

Beskrivning av föreslagen plats för konstverk/integrerad konst 

 

Takplattor 

Hängande i tak, flexibla rumsavdelare 

Akustikmaterial vägg 

Belysning 

 

Förslag på material/teknik/samverkan 

 

Printade akustikplattor i tak 

Färgsättning av akustikmaterial i vägg, val av akustikmaterial görs i samverkan 

med arkitekt. 

 

Takplattor och akustikväggar kan till exempel printas eller målas, detta behöver 

samordnas inför beställning av plattor och akustikmaterial eftersom metod för 

tryck och färgsättning kräver vissa förutsättningar. 

 

Plattleverantören står för samordning frakt till och ifrån tryckeri, alt om man 

väljer att köpa in takplattor från leverantör som även kan utföra till exempel tryck 

samt montage av takplattor, konsten levererar tryck-filer till leverantör av tryck. 

Konstnär levererar en ritning och A tillser att konstverket finns med i 

bygghandling inför FFU. 

 

Leverantör av akustikmaterial står för inköp av material, montage, färgsättning 

och samordning med till exempel tryckeri.  

Konstnär levererar en ritning och A tillser att konstverket finns med i 

bygghandling inför FFU. 

 

Flexibel ljussättning för att skapa olika stämningar, samordnas med ljuskonsult. 

 

Mönstersättning väggmaterial bastuområde och relaxområde, till exempel kakel. 

 

Kakelleverantören står för plattsättning och inköp av material. 

Konstnär levererar en ritning och A tillser att konstverket finns med i 

bygghandling inför FFU. 

 

Flexibla avskärmningsväggar som fästes i takskena, till exempel textilt material 

som tål badmiljö, plast, glas. 

 

Konstnär står för material och projektet för montage i tak. 

Konstnär levererar en ritning och A tillser att konstverket finns med i 

bygghandling inför FFU. 
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Konsten ansvarar för att ta fram ritningar och beskrivningar av integrerad konst 

och A tar fram bygghandling och projektet bekostar den. Konstnär ansvarar för 

K-ritning i de fall konstverket är solitärt eller utanpåliggande, hängande. 

Projektet ansvarar för och bekostar att montera den integrerade konsten. Konsten 

bekostar fördyrande utgifter i form av tex tryckkostnader. Konsten bekostar 

montage av solitära konstverk.  

 
Kommande krav på rummet och bygget 

Infästningar i vägg/tak/golv Anpassas så att det fungerar i relation till 

föreskrivna punktlaster 

Belysning Samordnas med ljuskonsult. 

Ska vara möjlig att anpassa efter olika stämningar. 

Ljusstyrka, färg mm 
Strömförsörjning Möjligtvis 

Anpassning av övriga 

installationer 
 

Påverkan under byggtid Byggintegrerad konst måste samordnas och 

monteras i samband med övrig installation 
Konsekvens drift  Avtorkning, byte av armatur, tvätt av textil 

Krav på samordning 

Kommande 

Säkerhetskrav: 

ja  

Kommande 

Verksamhets- 
krav: 

ja 

Kommande 

Förvaltnings-krav:  

ja 
 

Samordnas 
med arkitekt & landskap:  

ja          

Samordnas 

med 

entreprenör: 
ja 

Kommande 

Samordning 

med drift:  

ja 

Kommande 

Brandsäkerhetskrav: 

ja 
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Bassängrum Multi B, KF. F.013 
RUM: KF.F.013 

Beskrivning av föreslagen plats för konstverk/integrerad konst 

 

Takplattor 

Hängande i tak, flexibla rumsavdelare 

Akustikmaterial vägg 

Belysning 

 
Förslag på material/teknik/samverkan 

 

Printade akustikplattor i tak 

Färgsättning av akustikmaterial i vägg, val av akustikmaterial görs i samverkan 

med arkitekt. 

 

Takplattor och akustikväggar kan till exempel printas eller målas, detta behöver 

samordnas inför beställning av plattor och akustikmaterial eftersom metod för 

tryck och färgsättning kräver vissa förutsättningar. 

 

Plattleverantören står för samordning frakt till och ifrån tryckeri, alt om man väljer 

att köpa in takplattor från leverantör som även kan utföra till exempel tryck samt 

montage av takplattor, konsten levererar tryck-filer till leverantör av tryck. 

Konstnär levererar en ritning och A tillser att konstverket finns med i 

bygghandling inför FFU. 

 

Leverantör av akustikmaterial står för inköp av material, montage, färgsättning och 

samordning med till exempel tryckeri.  

Konstnär levererar en ritning och A tillser att konstverket finns med i 

bygghandling inför FFU. 

 

Flexibel ljussättning för att skapa olika stämningar, samordnas med ljuskonsult. 

 

Mönstersättning väggmaterial bastuområde och relaxområde, till exempel kakel. 

 

Kakelleverantören står för plattsättning och inköp av material. 

Konstnär levererar en ritning och A tillser att konstverket finns med i 

bygghandling inför FFU. 

 

Flexibla avskärmningsväggar som fästes i takskena, till exempel textilt material 

som tål badmiljö, plast, glas. 

 

Konstnär står för material och projektet för montage i tak. 

Konstnär levererar en ritning och A tillser att konstverket finns med i 

bygghandling inför FFU. 
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Konsten ansvarar för att ta fram ritningar och beskrivningar av integrerad konst 

och A tar fram bygghandling och projektet bekostar den. Konstnär ansvarar för K-

ritning i de fall konstverket är solitärt eller utanpåliggande, hängande. Projektet 

ansvarar för och bekostar att montera den integrerade konsten. Konsten bekostar 

fördyrande utgifter i form av tex tryckkostnader. Konsten bekostar montage av 

solitära konstverk.  

 
Kommande krav på rummet och bygget 

Infästningar i vägg/tak/golv Anpassas så att det fungerar i 

relation till föreskrivna 

punktlaster 

 
Belysning Samordnas med ljuskonsult. 

Ska vara möjlig att anpassa 

efter olika stämningar. 

Ljusstyrka, färg mm 
Strömförsörjning Möjligtvis 

Påverkan under byggtid Byggintegrerad konst måste 

samordnas och monteras i 

samband med övrig 

installation 
Konsekvens drift  Avtorkning, byte av armatur, 

tvätt av textil 
Krav på samordning 

Kommande 

Säkerhetskrav: 

ja 

Kommande 

Verksamhets- 
krav: 
ja 

Kommande 

Förvaltnings-krav:  
ja 

Samordnas 
med arkitekt & landskap:    

ja        

Samordnas 

med 

entreprenör: 

ja 
 

Kommande 

Samordning 

med drift:  

ja 

Kommande 

Brandsäkerhetskrav: 

ja 
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Bassängrum Multi C, KF.F.015 
RUM: KF.F.015 

Beskrivning av föreslagen plats för konstverk/integrerad konst 

 

Takplattor 

Hängande i tak, flexibla rumsavdelare 

Akustikmaterial vägg 

Belysning 

Rigg, förberedelser för tex teaterföreställning 

Mörkläggning 

 

Förslag på material/teknik/samverkan 

 

Printade akustikplattor i tak 

Färgsättning av akustikmaterial i vägg, val av akustikmaterial görs i samverkan 

med arkitekt. 

 

Takplattor och akustikväggar kan tex printas eller målas, detta behöver samordnas 

inför beställning av plattor och akustikmaterial eftersom metod för tryck och 

färgsättning kräver vissa förutsättningar. 

 

Plattleverantören står för samordning frakt till och ifrån tryckeri, alt om man väljer 

att köpa in takplattor från leverantör som även kan utföra till exempel tryck samt 

montage av takplattor, konsten levererar tryck-filer till leverantör av tryck. 

Konstnär levererar en ritning och A tillser att konstverket finns med i 

bygghandling inför FFU. 

 

Leverantör av akustikmaterial står för inköp av material, montage, färgsättning och 

samordning med till exempel tryckeri.  

Konstnär levererar en ritning och A tillser att konstverket finns med i 

bygghandling inför FFU. 

 

Flexibel ljussättning för att skapa olika stämningar, samordnas med ljuskonsult. 

 

Mönstersättning väggmaterial bastuområde och relaxområde, till exempel kakel. 

 

Kakelleverantören står för plattsättning och inköp av material. 

Konstnär levererar en ritning och A tillser att konstverket finns med i 

bygghandling inför FFU. 

 

Flexibla avskärmningsväggar som fästes i takskena, till exempel textilt material 

som tål badmiljö, plast, glas. 

 

Konstnär står för material och projektet för montage i tak. 
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Konstnär levererar en ritning och A tillser att konstverket finns med i 

bygghandling inför FFU. 

 

Rigg anpassad för teater sker i samverkan med ljuskonsult. Planeras av Kultur-och 

fritidsförvaltningen och bekostas av projektet. 

 

Mörkläggningsmöjligheter planeras och bekostas av projektet 

 

Konsten ansvarar för att ta fram ritningar och beskrivningar av integrerad konst 

och A tar fram bygghandling och projektet bekostar den. Konstnär ansvarar för K-

ritning i de fall konstverket är solitärt eller utanpåliggande, hängande. Projektet 

ansvarar för och bekostar att montera den integrerade konsten. Konsten bekostar 

fördyrande utgifter i form av tex tryckkostnader. Konsten bekostar montage av 

solitära konstverk.  

 
Kommande krav på rummet och bygget 

Infästningar i vägg/tak/golv Anpassas så att det fungerar i relation till föreskrivna 

punktlaster 

Belysning Samordnas med ljuskonsult. 

Ska vara möjlig att anpassa efter olika stämningar. 

Ljusstyrka, färg mm 

Samt med någon kunnig om teaterljus 
Strömförsörjning Ja till rigg 
Anpassning av övriga 

installationer 
Mörkläggningsmöjligheter 

Andra anpassningar i rum  Ljudteknik för bland annat teater 
Påverkan under byggtid Byggintegrerad konst måste samordnas och 

monteras i samband med övrig installation 
Konsekvens drift  Avtorkning, byte av armatur, tvätt av textil 

Teknik kring ljus och ljud 
Krav på samordning 

Kommande 

Säkerhetskrav: 

ja 

Kommande 

Verksamhets- 
krav: ja 

Kommande 

Förvaltnings-krav: 

ja 

Samordnas 
med arkitekt & landskap:        

ja    

Samordnas 

med 

entreprenör: ja 
 

Kommande 

Samordning 

med drift: 

ja 

Kommande 

Brandsäkerhetskrav: 

ja 
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Inpassage TK.A.037 
RUM: TK.A.037 

Beskrivning av föreslagen plats för konstverk/integrerad konst  

 

Tak 

Vägg 

 

Förslag på material/teknik/samverkan 

 

Printade akustikplattor i tak 

Färgsättning av akustikmaterial i vägg, val av akustikmaterial görs i 

samverkan med arkitekt. 

 

Takplattor och akustikväggar kan till exempel printas eller målas, detta 

behöver samordnas inför beställning av plattor och akustikmaterial eftersom 

metod för tryck och färgsättning kräver vissa förutsättningar. 

 

Plattleverantören står för samordning frakt till och ifrån tryckeri, alt om man 

väljer att köpa in takplattor från leverantör som även kan utföra till exempel 

tryck samt montage av takplattor, konsten levererar tryck-filer till leverantör 

av tryck. Konstnär levererar en ritning och A tillser att konstverket finns med i 

bygghandling inför FFU. 

 

Leverantör av akustikmaterial står för inköp av material, montage, färgsättning 

och samordning med till exempel tryckeri.  

Konstnär levererar en ritning och A tillser att konstverket finns med i 

bygghandling inför FFU. 

 

Flexibel ljussättning för att skapa olika stämningar, samordnas med 

ljuskonsult. 

 

Pendlande delar i tak, i till exempel plast, glas, metall 

Konstverkets vikt och placering sker utifrån platsens förutsättningar. 

 

Infästning i tak utförs av projektet, konstnär levererar beskrivning och en K 

ritning på infästningen.  

 

Konsten ansvarar för att ta fram ritningar och beskrivningar av integrerad 

konst och A tar fram bygghandling och projektet bekostar den. Konstnär 

ansvarar för K-ritning i de fall konstverket är solitärt eller utanpåliggande, 

hängande. Projektet ansvarar för och bekostar att montera den integrerade 

konsten. Konsten bekostar fördyrande utgifter i form av tex tryckkostnader. 

Konsten bekostar montage av solitära konstverk.  
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Kommande krav på rummet och bygget 

Infästningar i vägg/tak/golv Anpassas så att det fungerar i 

relation till föreskrivna punktlaster 

 

Belysning Samordnas med ljuskonsult. 

Ska vara möjlig att anpassa efter 

olika stämningar. Ljusstyrka, färg 

mm 

Anpassning av övriga installationer  

Andra anpassningar i rum   

Påverkan under byggtid Byggintegrerad konst måste 

samordnas och monteras i samband 

med övrig installation 

Konsekvens drift  Avtorkning 

Krav på samordning 
Kommande 

Säkerhetskrav: ja 

Kommande 

Verksamhets- 

krav: ja 

Kommande 

Förvaltnings-krav:  

ja 

Samordnas 

med arkitekt & 

landskap: ja          

Samordnas 

med entreprenör: ja 

 

Kommande 

Samordning 

med drift: ja 

Kommande 

Brandsäkerhetskrav: 

ja 

 

 

Organisation 

I det övergripande arbetet med konsten i Nya Rosenlundsbadet samt i 

urvalsarbetet finns nedan funktioner representerade för att tillgodose att 

arbetet med konsten fungerar utifrån flera kompetensområden. Arbetet 

leds av konstprojektledare. 

Strategisk arbetsgrupp konst: 

Joel Albinsson, konstintendent, Jönköpings kommun  

Eva-Karin Andén Dahlgren, kulturutvecklare, Jönköpings kommun 

Åsa Reuterdahl, verksamhetsutvecklare bad, Jönköpings kommun  
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Malin Sahlberg, utvecklingsingenjör, Jönköpings kommun  

Kenth Lundgren, utvecklingsingenjör, Jönköpings kommun 

Susan Midler, konstadministratör, Jönköpings kommun  

Zophie Vilppala Edvinsson, enhetschef bad, Jönköpings kommun  

Björn Larsson, projektledare, Jönköpings kommun 

Åsa-Viktoria Wihlborg, extern konstprojektledare, ArtPlatform 

Ulrika Ståhlkrantz, extern projektledare SWECO  

Operativ arbetsgrupp konst:  

I arbetet med konstuppdraget så formas en operativ arbetsgrupp för 

konsten där bland annat nedan funktioner kan delta. Arbetet leds av 

konstprojektledare.  

 

Konstintendent, Jönköpings kommun  

Extern konstprojektledare, ArtPlatform 

Konstnärer 

Arkitekter (byggnad och inredning) 

Konstruktör 

El-konsult 

Ljusdesigner, Ljuskonsult 

 

Kan tillkomma: 

UL plattsättning, golvläggare, glasleverantör, leverantör av akustikplatta, 

leverantör akustikmaterial, leverantör av belysning etcetera. 

 

Tidsplan 

Konstprojektet 

Uppdragsbeskrivning.         maj 2024 

Upphandling juni – augusti 2024 

Utredande av materialval och 

placering av konsten 

september – december 2024 

Skiss- sch projektering januari – maj 2025 

Bygghandling september – december 2025 

Produktionsstart januari 2026 

Slutdatum 2029 
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Upphandling 

Konstnär upphandlas enligt LOU genom en annonserad 

direktupphandling. 

Via en så kallad open call som läggs upp på Jönköpings kommuns 

hemsida annonseras uppdraget via olika kanaler för att nå ut nationellt 

och internationellt. 

Urvalsprocess 

 

Inkomna anbud hanteras av konstprojektledare och konstintendent som 

utför ett första urval i relation till uppsatta kriterier.  

Av inkomna anbud presenteras 10 för den strategiska arbetsgruppen för 

konst inför beslut om förslag på tilldelning. 

En konstnär tilldelas uppdraget att ta fram ett skissförslag. 

Beslut fattas av Kultur- och fritidsnämndens ordförande. 

Krav 

 

Uppdraget riktar sig till yrkesverksamma konstnärer som har 

tidigare erfarenhet av att arbeta i stora komplexa sammanhang  

såsom helhetsgestaltade utställningar på konstinstitutioner och/eller 

gallerier i större skala eller offentliga konstprojekt. 

 

Konstnären ska inneha F-skattsedel eller likvärdigt. 

 

Kritierier för konstnärer 

 

Ett konstnärskap som relaterar till uppdraget och den curatoriella visionen 

Ett konstnärskap som uppvisar ett unikt och självständigt uttryck 

Ett konstnärskap som fungerar i en bredare kontext med möjlighet till 

samverkan med andra discipliner 

Ett konstnärskap med god materialkännedom 

Ett konstnärskap med förmåga att relatera till skala och rumslighet 

 

Skissförslaget ska innehålla 

 

Skiss och/eller modell 
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Materialprover 

Detaljerad genomförandeplan och samverkansplan 

Gränsdragning mellan konst och arkitektur 

Idé och beskrivning av konstverket 

Budget 

Redovisning av frågor kring hållbara material utifrån platsens krav samt 

tillgänglighet, trygghet och säkerhet 

Underhållsplan 

Tidsplan 

Budget 

Utredningsfas, skissarvode och projektering                       400 000 sek 

Produktion   4 000 000 sek 

  

 

Bilagor 

Bilaga 1: Övergripande konstprogram 

Bilaga 2: Rapporten ”Vatten hela livet, Lek utan vågor” 

 


